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ALGEMEEN

STABILITEIT
- funderingen tot op vaste en vorstvrije grond aan te leggen
- grondsonderingen uit te voeren door erkend studiebureau
- studies worden min. 2 weken voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd
aan de architect
- zonder stabiliteitsstudies mogen de werken niet worden aangevat

VEILIGHEIDSCOORDINATIE
-  in toepassing van het K.B.  van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen dient een veiligheidscoördinator-ontwerp en een
veiligheidscoördinator-verwezenlijking te worden aangesteld
- zonder veiligheidscoördinator mogen de werken niet worden aangevat
- alle aannemers houden rekening met de toepasselijke wetgeving en met het
veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt door de veiligheidscoördinator

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING   (www.energiesparen.be)
- de bouwheer moet minstens 8 dagen voor de aanvang van de werken een
verslaggever aanstellen
- zonder energieverslaggever mogen de werken niet worden aangevat
- de bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in
overeenstemming zou zijn met de opgelegde EPB-eisen en
hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze van materialen (wijzigingen
steeds doorrekenen met EPB-software)
- de opdrachtgever is de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet
worden ingeval hij de startverklaring niet of laattijdig indient (min. 8 dagen
voor start van de werken), de EPB-aangifte niet of laattijdig indient (max. 6
maanden na ingebruikname) of indien de EPB-aangifte aantoont dat één of
meer van de EPB-eisen niet zijn voldaan.

PLAATSBESCHRIJVING   (indien van toepassing)
- de hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen
van de aanpalende panden en openbare domeinen
- de plaatsbeschrijvingen worden voorgelegd aan de belanghebbenden
- een kopie van de aanvaarde plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de
architect
- zonder plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden aangevat

PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING
- de architect wordt verwittigd van de aanvang van de werken
- de plannen van de bouwaanvraag worden volgens noodzaak verder
gedetailleerd voor uitvoering
- de architect is niet verantwoordelijk voor afwijkingen tov onderhavig plan
- wijzigingen in uitvoeringen ten opzichte van de door de overheid
goedgekeurde plannen dienen op kosten van de bouwheer of uitvoerder
te worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden
- alle afmetingen zijn benaderend en dienen door de aannemer ter plaatse
gecontroleerd te worden, eventuele afwijkingen dienen
onmiddellijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden

UITVOERING
- de uitvoerder informeert zich voldoende over de uit te voeren werken en
draagt hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid
- de uitvoerder mag zijn werken niet aanvatten/verderzetten op werken die
niet volgens de regels der kunst werden uitgevoerd
- de uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht - en/of koudebruggen
voordoen
- de uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isolatie en
ventilatie conform wetgeving en normen terzake
- alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd
worden tijdens de werken
- alle werken moeten uitgevoerd worden "volgens de regels der kunst"
- boven openingen in opgaande gevel worden vochtisoleerlaag en open
stootvoegen voorzien
- druiplijsten van dorpels worden voldoende groot voorzien
- gevelisolatie wordt perfect aangesloten met vloerisolatie en dakisolatie

EPB

NOMINALE VENTILATIEDEBIETEN
volgens ventilatienorm NBN D50-001

TOEVOER - RTO (of MTO)
ruimte  minimaal nominaal
woonkamer 75 m³/h 3,6 m³/h m²
slaapkamer 25 m³/h 3,6 m³/h m²
studeerkamer 25 m³/h 3,6 m³/h m²
speelkamer 25 m³/h 3,6 m³/h m²

DOORVOER - DO
als afvoer uit
woonkamer 25 m³/h 
slaapkamer 25 m³/h
studeerkamer 25 m³/h
speelkamer 25 m³/h

als toevoer naar
badkamer 25 m³/h
wasplaats 25 m³/h
droogplaats 25 m³/h
keuken 50 m³/h
WC 25 m³/h 

AFVOER - RAO of MAO
ruimte minimaal nominaal
gesloten keuken 50 m³/h 3,6 m³/h m²
badkamer 50 m³/h 3,6 m³/h m²
wasplaats 50 m³/h 3,6 m³/h m²
WC 25 m³/h 3,6 m³/h m²
open keuken 75 m³/h 3,6 m³/h m²

UITVOERDERS MOETEN REKENING HOUDEN
MET DE ALGEMENE RICHTLIJNEN VAN DE
EPB-VERSLAGGEVER EN DE
EPB-GEGEVENS VERMELD OP DE PLANNEN
ALLE WIJZIGINGEN TOV DEZE RICHTLIJNEN
EN GEGEVENS MOETEN SCHRIFTELIJK
GEMELD WORDEN AAN DE BOUWHEER EN
DE EPB-VERSLAGGEVER

MATERIALENMATERIALEN
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BESTAANDE TOESTAND
-gevel (1): rood-bruin genuanceerd
baksteenmetselwerk
-gevel (2): effen cementering
-gevel (3): structuurpleister
-plint: blauw-grijs geverfde effen
 cementering
-hellend dak woning + garage:
 geglazuurde zwarte dakpan
-hellend dak bijgebouwen: rode dakpan
-plat dak:
-kroonlijst: hout wit geschilderd
-schrijnwerk: wit geschilderd hout
-dorpels: blauwsteen
-afvoerleiders:
-

UITBREIDING
-gevel:
-plat dak:
-dakrandprofiel:
-schrijnwerk:
-dorpels:
-afvoerleiders:
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ARCHITECT HILDE STEENKISTE

Burgerlijke Vennootschap
onder vorm van
Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid

Hilde Steenkiste
zaakvoerder
burgerlijk ingenieur architect

Maatschappelijke Zetel
Loppemsestraat 32
B - 8210 Zedelgem

tel   050 24 18 62
gsm 0476 28 22 23
hilde.steenkiste@telenet.be

BE 0830.593.974
RPR Oostende
Rek.Nr. BE91 0016 2542 6976

BOUWHEER

BOUWPLAATS

ONTWERP

Karl Bonny
burgemeester

ARCHITECT

Stationsstraat 1
8480 Ichtegem (Eernegem)
tel 059 34 11 20
fax 059 29 80 65
info@ichtegem.be

WEST - VLAANDEREN
Ichtegem - Eernegem
Westkerkestraat 9
2de afdeling sectie B nr 1488t

GEMEENTE ICHTEGEM

RESTAURATIE WONING
ANNA MAHIEU

fase / wijzigingdatumversie

INHOUD

plan van

plannen

dossier

01 02

datum

2014.23

plan 01 plannen bestaande toestand woning
(fundering, gelijkvloers, verdieping, zolder, mezzanine)
plannen kippenhok, prieel, serre

plan 02 ligging, omgeving, inplanting, terreinprofiel
plannen bestaande toestand woning
(gevels, snedes)
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dienst grondgebiedszaken
Bart Inghelbrecht
Dr. Bruwierplein 1
8480 Ichtegem
tel 051 59 11 38
fax 051 58 09 93
technischedienst@ichtegem.be
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