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EPB

ALGEMEEN

TOEVOER - RTO (of MTO)

NOMINALE VENTILATIEDEBIETEN
volgens ventilatienorm NBN D50-001

EPB-VERSLAGGEVER EN DE

DE EPB-VERSLAGGEVER

ruimte minimaal  nominaal
woonkamer 75 m3/h 3,6 m¥/h m?
slaapkamer 25 mé/h 3,6 m¥/h m?
studeerkamer 25 mé/h 3,6 m¥/h m?
speelkamer 25 mé/h 3,6 m¥/h m?
DOORVOER - DO

als afvoer uit

woonkamer 25 mé/h

slaapkamer 25 mé/h

studeerkamer 25 mé/h

speelkamer 25 m3/h

als toevoer naar

badkamer 25 mé/h

wasplaats 25 m3/h

droogplaats 25 mé/h

keuken 50 m3/h

WC 25 mé/h

AFVOER - RAO of MAO

ruimte minimaal  nominaal
gesloten keuken 50 m3/h 3,6 m¥/h m?
badkamer 50 m3/h 3,6 m¥/h m?
wasplaats 50 m3/h 3,6 m*/h m?
WC 25 m3/h 3,6 m¥/h m?
open keuken 75 m3/h 3,6 m¥/h m?

UITVOERDERS MOETEN REKENING HOUDEN
MET DE ALGEMENE RICHTLIJNEN VAN DE

EPB-GEGEVENS VERMELD OP DE PLANNEN
ALLE WIJZIGINGEN TOV DEZE RICHTLIJNEN
EN GEGEVENS MOETEN SCHRIFTELIJK

GEMELD WORDEN AAN DE BOUWHEER EN

STABILITEIT

- funderingen tot op vaste en vorstvrije grond aan te leggen

- grondsonderingen uit te voeren door erkend studiebureau

- studies worden min. 2 weken voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd
aan de architect

- zonder stabiliteitsstudies mogen de werken niet worden aangevat

VEILIGHEIDSCOORDINATIE

- in foepassing van het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen dient een veiligheidscodrdinator-ontwerp en een
veiligheidscodrdinator-verwezenliking te worden aangesteld

- zonder veiligheidscodrdinator mogen de werken niet worden aangevat

- alle aannemers houden rekening met de tfoepasselijke wetgeving en met het
veiligheids- en gezondheidsplan opgemacakt door de veiligheidscodrdinator

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (www.energiesparen.be)

- de bouwheer moet minstens 8 dagen voor de aanvang van de werken een
verslaggever aanstellen

- zonder energieverslaggever mogen de werken niet worden aangevat

- de bouwheer moet de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw in
overeenstemming zou zijn met de opgelegde EPB-eisen en

hiermee rekening houden bij uitvoering en keuze van materialen (wijzigingen
steeds doorrekenen met EPB-software)

- de opdrachtgever is de enige verantwoordelijke en zal administratief beboet
worden ingeval hij de startverklaring niet of laattijdig indient (min. 8 dagen
voor start van de werken), de EPB-aangifte niet of laattijdig indient (max. 6
maanden na ingebruikname) of indien de EPB-aangifte aantoont dat één of
meer van de EPB-eisen niet zijn voldaan.

PLAATSBESCHRIJVING (indien van toepassing)

- de hoofdaannemer (ruwbouw) zorgt voor de nodige plaatsbeschrijvingen
van de aanpalende panden en openbare domeinen

- de plaatsbeschrijvingen worden voorgelegd aan de belanghebbenden

- een kopie van de aanvaarde plaatsbeschrijving wordt overgemaakt aan de
architect

- zonder plaatsbeschrijving mogen de werken niet worden aangevat

PLANNEN ARCHITECTUUR EN UITVOERING

- de architect wordt verwittigd van de aanvang van de werken

- de plannen van de bouwaanvraag worden volgens hoodzaak verder
gedetailleerd voor uitvoering

- de architect is niet verantwoordelik voor afwijkingen tov onderhavig plan
- wijzigingen in uitvoeringen ten opzichte van de door de overheid
goedgekeurde plannen dienen op kosten van de bouwheer of uitvoerder
te worden afgebroken, dit zonder verhaal op eventuele derden

- alle afmetingen zijn benaderend en dienen door de aannemer ter plaatse
gecontroleerd te worden, eventuele afwikingen dienen

onmiddellijk, voor uitvoering, schriftelijk aan de architect gemeld te worden

UITVOERING

- de vitvoerder informeert zich voldoende over de uif fe voeren werken en
draagt hieromtrent de volledige verantwoordelijkheid

- de vitvoerder mag zijn werken niet aanvatten/verderzetten op werken die
niet volgens de regels der kunst werden uitgevoerd

- de uitvoerders zorgen ervoor dat er nergens vocht - en/of koudebruggen
voordoen

- de vitvoerders zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering van isolatie en
ventilatie conform wetgeving en normen terzake

- alle afval moet door de respectievelijke aannemers van de werf verwijderd
worden fijdens de werken

- alle werken moeten uitgevoerd worden "volgens de regels der kunst"

- boven openingen in opgaande gevel worden vochtisoleerlaag en open
stootvoegen voorzien

- druiplijsten van dorpels worden voldoende groot voorzien

- gevelisolatie wordt perfect aangesloten met vioerisolatie en dakisolatie

MATERIALEN

LEGENDE

BESTAANDE TOESTAND

baksteenmetselwerk

) ©

cementering

-plat dak:

-dorpels: blauwsteen

-gevel (1): rood-bruin genuanceerd

-gevel (2): effen cementering
-gevel (3): structuurpleister
-plint: blauw-grijs geverfde effen

-hellend dak woning + garage:
geglazuurde zwarte dakpan
-hellend dak bijgebouwen: rode dakpan

-kroonlijst: hout wit geschilderd
-schrijnwerk: wit geschilderd hout

DOORSNEDE FF

-afvoerleiders:

UITBREIDING
-gevel:
-plat dak:

-schrijnwerk:
-dorpels:
-afvoerleiders:

-dakrandprofiel:
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bestaand, te behouden metselwerk
ZzzzzzzzZ bestaand, af te breken metselwerk
Z_Z 7 aof te breken gebouwdelen

-~ “nieuw funderingsbeton

Znieuw ondergronds metselwerk

7ZZZZZZ7ZZ nieuw binnenmetselwerk

ZZZZZ nieuw gevelmetselwerk

I nieuw (lichtgewapend) beton
T nieuw gewapend beton

nieuwe stijlwand

nutsaansluiting
Oooooooooooooogoooogoooogg

rioleringsaansluiting
CO000O0O0OOOOLOOOOOOOLOOLOOLOLOOO
RTO Regelbare Toevoer Opening
MTO Mechanische Toevoer Opening
RAO Regelbare Afvoer Opening
MAO Mechanische Afvoer Opening
DO Doorstroom Opening

Optische Rookmelder
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ARCHITECT

HYLDE

STEENKISTE

BVBA

ARCHITECT HILDE STEENKISTE

Burgerlike Vennootschap

onder vorm van

Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid

Hilde Steenkiste

zaakvoerder

burgerlijk ingenieur architect

Maatschappelike Zetel
Loppemsestraat 32

B - 8210 Zedelgem

tel 0502418 62
gsm 0476 28 22 23

hilde.steenkiste@telenet.be

BE 0830.593.974
RPR Oostende

Rek.Nr. BE?1 0016 2542 6976

GEMEENTE ICHTEGEM

dienst grondgebiedszaken
Bart Inghelbrecht

Stationsstraat 1 Dr. Bruwierplein 1

8480 Ichtegem (Eernegem) 8480 Ichtegem

tel 059341120 tel 051591138

fax 059 29 80 65 fax 05158 09 93
info@ichtegem.be technischedienst@ichtegem.be
Karl Bonny Katja Verhelst

burgemeester secretaris

ONTWERP

RESTAURATIE WONING
ANNA MAHIEU

BOUWPLAATS

WEST - VLAANDEREN
Ichtegem - Eernegem
Westkerkestraat 9

2de afdeling sectie B nr 1488t

INHOUD

plan 01 plannen bestaande toestand woning
(fundering, gelijkvloers, verdieping, zolder, mezzanine)
plannen kippenhok, prieel, serre
plan 02 ligging, omgeving, inplanting, terreinprofiel
plannen bestaande toestand woning
(gevels, snedes)

plan van dossier datum
02| 02 (2014.23 | 14juni 2016
plannen
versie datum fase / wilziging

04 20.05.2015 | BESTAANDE TOESTAND - bespreking i.f.v. BEHEERSPLAN

05 |14.06.2016 | BESTAANDE TOESTAND - BEHEERSPLAN - KLADVERSIE naar gemeente




